Zalacznik nr 2 do SIWZ
-WZOr-
UMOWA

Gming Gidle z siedzibg w Gidlach przy ul. Plawinskiej 22, 97-540 Gidle, NIP: 772-22-60-381,
reprezentowanej przez Pana Janusza Pachulskiego Wojta Gminy Gidle,
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”,
zwane dalej ,,Stronami” umowy.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), oraz
nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

— posiada duze do§wiadczenie i umiejetnosci oraz wysokie kwalifikacje zawodowe pozwalajace na
wykonanie umowy;

— nie istnieja zadne okoliczno$ci uniemozliwiajace, czy wylaczajace mozliwos¢ wykonania
umowy.

§1.
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu budowlanego pn. Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w
miejscowosci Stanistawice — Strzala , opisanego projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru roboét (dalej: STWIOR) i przedmiarem robot, ktore stanowity zataczniki do SIWZ oraz
zgodnie  z oferta wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi W
Rzeczypospolitej Polski przepisami prawa powszechnie obowigzujacego w terminie okreslonym niniejsza
umowsa.

1. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg projekty budowlane, STWIOR oraz
przedmiar robot stanowigce zatgczniki do SIWZ.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z projektami budowlanymi, STWIOR, przedmiarem
robot oraz SIWZ 1 uznaje je za podstawg do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym. Wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszych prac ustalone bedzie zgodnie
z zapisami § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

4. Wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 3 nie wymaga zawarcia odrebnej
uUmowy.

5. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projektach
budowlanych, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia niniejszej umowy,
a ktore sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu umowy wymagaloby
poniesienia niewspoOlmiernie wysokich kosztow lub wykonanie przedmiotu umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robot, a warto$¢ wszystkich takich robot nie przekracza tacznie
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50% warto$ci niniejszej] umowy, beda przyjmowane przez wykonawce¢ do realizacji na
podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokolu koniecznosci wykonania
tych robot.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych
opisanych w projektach budowlanych, jezeli wykonanie tych robot jest konieczne do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust.
1 i 4, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi§mie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegélnosci poprzez
zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu objetego niniejsza umowa lub pominigcie poszczegdlnych robot opisanych
w projektach budowlanych, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu
budowlanego.

. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg odpowiadac, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz.
1570 z p6zn. zm.). Na wbudowane materialty wykonawca zobowigzany jest posiada¢ odpowiedni
certyfikat na  znak  bezpieczenstwa  wskazujacy, ze  zapewniono  zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskiej Normy, aprobaty technicznej,
deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. Kazdy stosowany material,
wyrob 1 preparat, w tym dezynfekcyjny powinien posiadaé atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

§2.

Obowiazki stron

. Obowiazki zamawiajacego:

1) Pisemne przekazanie terenu budowy

2) Przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy oraz 1 egzemplarza dokumentacji projektowej
1 STWiOR. Dokumentacja projektowa i STWiOR stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego
1 moga by¢ wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie
zZ przeznaczeniem.

3) Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

4) Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.

. Obowiazki Wykonawcy:

1) Protokolarne przejgcie terenu budowy.

2) Prowadzenie na biezgco Dziennika budowy i gromadzenie wszelkiej dokumentacji
dotyczacej prowadzonej budowy, w tym atestow na materialy uzyte do wykonania
przedmiotu umowy, certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnoSci
z obowigzujacymi normami, protokotdow z badan i sprawdzen, itp.

3) Realizacja wszystkich prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy z nalezyta
starannoscia, zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i STWiOR, nienaruszajacymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane
z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci za utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie
ciala lub $mieré¢ o0s6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan
1 bezpieczenstwo na terenie budowy.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi
na zgloszone szkody.




6) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawa, w tym przepisow bhp
obowigzujacych przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz odpowiedniego oznakowania
terenu prowadzenia robot 1 umieszczenia w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy
informacyjnej.

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

8) Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacji dotyczgcych realizacji niniejszej umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania, a takze zapewnienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obslugi inwestycji przez uprawnionego
geodete w celu wytyczenia robot 1 sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

10) Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i zatwierdzi go
u zarzadcy poszczegdlnych drog oraz uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego drogi
powiatowej w celu prowadzenia robot w pasie drogowym wraz z wniesieniem oplaty za jego
zajecie (jesli dotyczy).

11) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
oraz znakow geodezyjnych - wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych urzadzen. W przypadku uszkodzenia znakéw geodezyjnych lub
urzadzen podziemnych wykonawca zobowigzany jest do naprawy i odtworzenia ich na
wlasny koszt.

12) Wykonawca zapewni sobie na wlasny koszt dost¢p do niezbednych mediéw (woda, energia
elektryczna), jak rowniez zorganizuje we wtasnym zakresie zaplecze budowy, niezb¢dne do
sprawnej realizacji przedmiotu umowy.

13) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawcze;j
zawierajace] m.in.: inwentaryzacj¢ geodezyjnag powykonawcza (w 3 egzemplarzach)
zatwierdzona przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
w Radomsku, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, atesty PZH na zastosowane
urzadzenia 1 materiaty, protokoty z badan 1 sprawdzen, oswiadczenie kierownika budowy,
itp.

14) Przekazanie Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentéw niezbgdnych do
ztozenia zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

15) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

16) Zapewnienie sprzetu dopuszczonego do uzytkowania, speilniajacego wymagania norm
technicznych, gwarantujacego terminowe 1 nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

17) Organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie wszelkich robot
przygotowawczych, utrzymanie porzadku na terenie budowy, itp.

18) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
oraz zaplata wynagrodzenia im naleznego, jezeli Podwykonawcy biorg udziat w realizacji
przedmiotu umowy.

19) Zglaszanie gotowosci do odbioru i brania udzialu w wyznaczonych terminach odbioru robot,
a takze terminowe usuwanie wad stwierdzonych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji na wykonane
roboty budowlane.

20) Stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.
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§ 3.
Termin realizacji robot

Termin zakonczenia robOt UStala SI1€ eeeeeveriereierenreerenrenronesansnns

Za ukonczenie prac w terminie wskazanym w ust. 1 uznane zostanie pisemne zgloszenie przez

wykonawce gotowosci do odbioru, potwierdzone wpisami do Dziennika budowy przez

Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku takowych wpisow

w Dzienniku budowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kar umownych z tytulu

niedotrzymania terminu zakonczenia robot.

Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi  po przekazaniu przez

Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiOR 1 Dziennika budowy oraz po

protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot, o czas opdznienia, jezeli

takie opoznienie bedzie mialo wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nast¢pujacych

przypadkach:

1) Przestojow lub op6znien zawinionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci begdacych
nastgpstwem  nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian
w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.

2) Wystapienia szczegodlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy
1 musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Woystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

4) Wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych rob6ét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zaméwien dodatkowych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamowien
publicznych, ktoére wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy.

5) Duziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe), majacego bezposredni wptyw na termin
wykonania robot.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia op6znien strony ustalg nowe terminy

realizacji, z tym ze okres przesunig¢cia terminu zakonczenia robdt nie moze by¢ wiekszy niz

okres przerwy lub przestoju.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu wykonania umowy, jezeli na

przedluzenie terminu wptyw miaty zaniedbania lub bledy ze strony Wykonawcy.

§ 4.

Odbiory robét
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamowienia objetego niniejszg umowa.
O zakonczeniu robot 1 osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
na pi$mie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznacza dat¢ odbioru koncowego, najpdzniej na 14 dzien, od daty otrzymania
zgloszenia o osiagnigciu gotowosci do odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru Zamawiajacy
zawiadamia uczestnikow odbioru.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru koncowego, w szczegdlnosci zawierajacej: protokoty techniczne z badan 1 sprawdzen,
niezb¢dne $wiadectwa jako$ci 1 atesty dotyczace wbudowanych materialow, inwentaryzacje
geodezyjng zatwierdzong przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Powiatowego w Radomsku, itp.
W czynnos$ciach odbioru koncowego winni uczestniczyc:
1) Kierownik budowy — reprezentujacy Wykonawce.



2) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3) Przedstawiciele Zamawiajgcego.

4) Przedstawiciele Wykonawcy.

6. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Podpisany przez strony protoko6t odbioru robot stanowi
podstawe do wystawienia faktury i zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

7. Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzono wady lub inne naruszenia
postanowien niniejszej umowy.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia
wyznaczajac odpowiedni termin na ich usunigcie.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia oraz wady te uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania umowy po
raz drugi przy zachowaniu prawa do naliczania kar umownych i odszkodowan.

3) Jezeli jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od dokumentacji projektowe;,
STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach stanowigcych szczegotowy opis
przedmiotu zaméwienia.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
10. Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunicte

W wyznaczonym terminie.

§5.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie na podstawie warunkéw przetargu i oferty Wykonawcy ztozonej
w przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym.

2. Warto$¢ zamoéwienia strony ustalajg na laczng ceng w wysokoSci: ....eeeeenee. z} (stownie:
........................................... ), W tym: warto$¢ netto Wynosi: ......e.ee.......zb (stownie:
........................................... podatek VAT w wysokoS$ci «eveveeneenee... cO stanowi kwote:
.................................... zh

3. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 2 odpowiada  zakresowi robot przedstawionemu
W przedmiarze robot, ktory byl zamieszczone w zalgczniku nr 8 do specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto wszelkie
koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy, obstugi geodezyjnej
inwestycji, koszty zwigzane z odbiorami robot, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz
inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie begdzie ustalone w oparciu 0 podstawy
cenotworcze kosztorysu ofertowego, ktory stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, (ceny
jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilo§¢ wykonanych robot
zgodnie z rzeczywistym obmiarem). W przypadku wystapienia réznic pomiedzy iloscig robot
przyjeta w kosztorysie ofertowym sporzadzonym na podstawie przedmiaru robot, a obmiarem
rzeczywiscie wykonanych robot wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
réznicowego. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy ulegnie woéwczas zmianie o kwote
wynikajaca z kosztorysu réznicowego, ktory musi by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza w trakcie trwania umowy zmiany cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT w okresie trwania niniejszej umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT i cena taczna.

6. Wykonawca nie moze sam wprowadzac¢ jakichkolwiek zmian jakosci i iloSci robot bez pisemne;j
zgody Zamawiajacego.



7.

W przypadku gdy do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wystapi koniecznosé
wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, rozpoczecie
wykonywania tych robot moze nastapi¢ jedynie na podstawie spisanego protokotu
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 samego Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia protokotu przez Zamawiajacego wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania
robot dodatkowych.

W sytuacji, gdy wystagpia roboty innego rodzaju niz w przedmiarze rob6t, a konieczne do

wykonania przedmiotu umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow

przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

1 Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nast¢pujgce zalozenia:

1) Ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostana przyjete na podstawie stawek
i wskaznikoéw stosowanych w  kosztorysie ofertowym.

2) W przypadku gdy danej roboty nie bedzie mozna rozliczy¢é w oparciu o zapisy ust. 8 pkt 1
niniejszego paragrafu, brakujgce czynniki produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

3) Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

9. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze

no

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezeniu awarii.

§ 6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

catkowitej ceny umownej brutto, tj. kwote: ..........cccceeeee zh, (stownie: ....ooooviiiiii
zlotych).

Zabezpieczenie wniesiono W formie: ..........cccooevveeiveve s,

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i1 bez zmiany
jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamoéwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i regkojmi za wady wynosi 30%
warto$ci zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasnos$cig zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania rob6t i do pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi 1 gwarancji za wykonane roboty.

§7.

Rozliczenie robot

. Rozliczanie robot odbedzie si¢ fakturg koncowa wystawiong po zakonczeniu robot, na

podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktura koncowa bedzie platna w terminie 30- dniowym od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury 1 dokumentow o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Do wystawionej faktury Wykonawca zobowigzany bedzie zalaczy¢ nastepujace dokumenty:
1) protokét odbioru wykonanych robot, z wyszczegélnieniem wydzielonych elementow
robot budowlanych wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
(o ile beda brali udziat w realizacji odbieranego etapu robot), lub do ktérego dotaczone
beda protokolty odbioru czgsci robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w ramach odbieranego zakresu robot;
2) kopie faktur VAT Ilub rachunkow, potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez
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4.

o

1.

2.

3.

Wykonawce,  wystawione  przez  zaakceptowanych — przez =~ Zamawiajacego
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy lub ustugi,

3) dowody dokonania zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznosci
wynikajacych z przedtozonych kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych na rzecz
Wykonawcy,

4) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu calej
naleznos$ci z wystawionych faktur VAT lub rachunkéw,

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wykonawcy
przedstawione w wystawionej fakturze.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku udziatu Podwykonawcéw w realizacji przedmiotu umowy 1 nieprzedstawienia
przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania platno$ci wynikajgcej z przedtozonej faktury i ponownego naliczenia 30-dniowego
terminu platno$ci od momentu przedstawienia brakujacych dokumentoéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego platnosci do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 nie
bedzie skutkowato nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia
Wykonawce do zadania zaptaty odsetek.

§8.
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sa nizej] wymienione kary

umowne:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki.

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie r¢kojmi
(gwarancji) za wady w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu wyznaczonego na
usunigcie wad.

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 2.000,00z1, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

4) za nieterminowg zaplate naleznosci przyshugujacym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust.
2 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty;

5) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2.000,00zt,

8) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn za Kktoére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 5 ust. 2 umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajagcy w wysokosci 20% wartosci

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 umowy, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej
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w art. 145 Prawa zamdwien publicznych.

. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktéra naruszyla postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg Strone¢ z zagdaniem zaptaty. W przypadku, gdy
Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej w powyzszym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do odliczenia kwoty kary od kazdej ptatnosci jaka bedzie si¢ naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez
Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§9.
Gwarancja i rekojmia
. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji.
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
umowy, zgodnie z podpisanym o§wiadczeniem w ofercie.
. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dokonaniu odbioru ostatecznego.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym
mowa w ust. 2, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o tym na pis$mie wyznaczajac termin do ich usunigcia.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W takim przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
. Jezeli z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usunigcia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy ustali nowy termin przystgpienia do
usunig¢cia wad umozliwiajacy ich usunigcie.
. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

§ 10.

Nadzor inwestorski i kierowanie robotami budowlanymi
. Nadzor inwestorski nad robotami, przewidzianymi niniejszg umowg prowadzil bedzie:
. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakos$cig i iloScig robdt, niezbednych do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
obowigzujagcymi przepisami, dokumentacja projektowa, STWiOR 1 specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia wykonania przedmiotu umowy.
. Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika budowy pehit bedzie: .........ccocovviiiiiiiiinnns , Nr
1010160071 V1<) | R
. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany kierownika budowy jedynie za pisemna zgoda
Zamawiajacego, w nastepujacych przypadkach:
1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych.
2) Niewywigzywania si¢ kierownika budowy z obowiazkéw wynikajacych z umowy.
3) Jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, np. rezygnacja, itp.
. Zamawiajacy moze z wlasnej inicjatywy zada¢ zmiany osoby pelnigcej funkcje kierownika
budowy, jezeli uzna ze osoba ta nie wywiazuje si¢ nalezycie ze swych obowigzkéw
wynikajacych z umowy.



6. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba przewidziana do pehienia tej funkcji
musi posiada¢ kwalifikacje nie gorsze niz okreslone w SIWZ .

§11.
Odszkodowania
Niezaleznie od kary umownej okreSlonej w § 8 niniejszej umowy, kazda ze stron umowy
zobowigzana jest do zaptacenia drugiej stronie odszkodowania za szkode¢ przekraczajaca wysokosé
kar umownych, wyrzadzong na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

§12.
Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, a w przypadku
wyszczegolnionym w pkt 1) w terminie 30 dni, od dnia powzigcia przez niego wiadomosci

o okolicznoS$ciach uzasadniajacych odstgpienie, w szczegdlnosci jezeli:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2) zostanie ogloszona upadlos¢, wydany nakaz zajecia majatku lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy.

3) wykonawca nie przystagpil do odbioru terenu budowy, albo nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie lub pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
zachowanie terminu zakonczenia robot.

4) wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz
14 dni 1 pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni od daty dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania.

5) wykonawca wykonuje roboty wadliwe, niezgodnie z warunkami postgpowania, stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia przedstawicieli
Zamawiajacego (w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego).

6) W sytuacji koniecznos$ci trzykrotnego dokonania bezposredniej platnosci przez
Zamawiajacego lub konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci na sume wigksza niz
10% warto$¢ umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia powzigcia
przez niego wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie, w szczegolnosci jezeli:

1) zamawiajacy nie reguluje na biezgco zaplaty za faktury i mimo wezwania Wykonawcy
zwleka z zaplatg dtuzej niz 1 miesiac, liczac od terminu zaptaty ustalonego w umowie.

2) zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot.

3) zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy musi nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi
zawiera¢ uzasadnienie decyzji o odstgpieniu od umowy.
4. W przypadku odstgpienia od umowy strony sa zobowigzane do nast¢pujacych czynnosci:

1) sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien
odstapienia.

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z ktérej winy odstapienie od umowy nastapito.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca
nie odpowiada.

4) wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, konstrukcje oraz urzadzenia i obiekty
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stanowigce jego wlasno$¢, najpozniej w terminie 14 dni od daty przerwania robot;

5) zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, jedynie w przypadku
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozoér.

7) strony wspdlnie rozliczg si¢ z pozostalych kosztow, ktore ponidst Wykonawca,
a zwigzanych z uzbrojeniem terenu budowy, itp., uwzgledniajac przyczyny odstgpienia od
umowy.

§ 13.
Uslugi Swiadczone na rzecz wykonawcy przez zamawiajacego
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci za $§wiadczone przez Zamawiajgcego
ushugi w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej 1 wody dla celow
budowy i socjalnych, itp. wg wskazan licznikow, ktére wykonawca zainstaluje na wilasny
koszt.
. W przypadku korzystania z innych ustug zamawiajgcego ich zakres i sposob rozliczenia bgdzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 14.
Podwykonawcy

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac

Z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umow¢ o podwykonawstwo nalezy

rozumie¢ umowg, o ktorej mowa w art. 2 pkt 9b) ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujgce roboty budowlane stanowiace przedmiot

UMOWY: oo , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot

budowlanych stanowigcych przedmiot UMOWY: .........cccceevverieenurennnenne.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresw wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego petna odpowiedzialnos$¢ za roboty budowlane, ktdre

wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcow i odpowiada za ich

dziatania jak za dziatania wlasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego przedkladajac

jednoczesnie projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, musi zawierac:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

2) Okres$lenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorym moze by¢ wytacznie wykonanie
odpowiednio robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére S$cisle odpowiadaja czesci
zamoOwienia okreslonego umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

3) Kwote wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone prace.

4) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, ktory nie
moze by¢ krotszy niz okres odpowiedzialno$ci za wady przyjety przez wykonawce wobec
Zamawiajacego.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

5) Postanowienie, iz Zamawiajacy i1 Inspektor nadzoru inwestorskiego maja prawo zadania
przedstawienia przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow dokumentow,
oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji zawartych uméw o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) Uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) Uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po zaakceptowaniu jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié

wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych zglasza pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w

sytuacji, gdy projekt umowy nie spelnia wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w ust. 6 1 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy w terminie, o ktorym

mowa w ust. 9 uznaje si¢ za jego akceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa

w ust. 9. Niezgloszenie sprzeciwu w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu

zamoOwienia, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo,

o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotu zamdéwienia. Wylaczenie to nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00z1.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6 pkt 1), zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Zapisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe¢ o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustlugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niniejszego zamowienia

1 zwrécenia si¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
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19.

20.

21.

22,

23.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedluzeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci  bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag wynosi 10 dni
kalendarzowych od dnia dor¢czenia informacji do Wykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo
3) Dokona¢  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptacié
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania o ktéorym mowa w ust. 18, jedynie w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym
w ust. 21 uwag wskazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 18, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie
bedzie domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

§ 15.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy oraz zatgcznikéw, stanowigcych integralng
cz¢$¢ umowy dla swej waznosci wymagaja formy pisemnej. Zmiany nie moga naruszaé
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.),
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie
poddaja sadowi wlasciwemu wedlug siedziby Zamawiajacego.

4. Integralng cz¢$¢ umowy stanowi zatacznik nr 1 — kosztorys ofertowy Wykonawcy.

5. Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatacznik:

1.Kosztorys ofertowy wykonawcy
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